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REF: P313-E-PE-PLU-MED-R0

DATA: 08/09/2023

OBRA: Conjunto Habitacional de Cruz de Pau
CLIENTE: Câmara Municipal de Matosinhos

V REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

A INFRAESTRUTURAS EXTERIORES

1 TUBAGENS E ACESSÓRIOS

1.1 Fornecimento e instalação de tubagem de PVC rígido PN6, incluindo
abertura e fecho da vala, entivação se necessário, transporte de sobrantes
a vazadouro, assentamento em almofada de areia com 0,10 m de
espessura, recobrimento da tubagem com camada de terra cirandada até
0,30 m do seu extradorso, aterro do volume restante da vala com produtos
provenientes da escavação, e todos os trabalhos e acessórios necessários
ao seu perfeito funcionamento nas redes enterradas de drenagem de
águas pluviais.

1.1.1 Ø 110 ml
CPE1 1 10,10 1,00 1,00 10,10
CPE2 1 13,40 1,00 1,00 13,40
CPE3 1 12,45 1,00 1,00 12,45
CPE4 1 12,40 1,00 1,00 12,40
CPE5 1 1,90 1,00 1,00 1,90
CPE6 1 13,05 1,00 1,00 13,05
CPE7 1 10,75 1,00 1,00 10,75
CPE8 1 9,75 1,00 1,00 9,75
CPE9 1 13,55 1,00 1,00 13,55

CPE10 1 13,05 1,00 1,00 13,05
CPE11 1 10,75 1,00 1,00 10,75
CPE12 1 9,75 1,00 1,00 9,75
CPE13 1 13,75 1,00 1,00 13,75
CPE14 1 1,00 1,00 1,00 1,00
CPE15 1 10,55 1,00 1,00 10,55
CPE16 1 11,50 1,00 1,00 11,50
CPE17 1 12,45 1,00 1,00 12,45
CPE18 1 13,60 1,00 1,00 13,60
CPE32 1 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL 194,75

1.2 Fornecimento e instalação de geodreno de PVC perfurado, envolvido em
manta geotéxtil, para drenagem de fundações e nível freático, incluindo
abertura e fecho da vala, envolvimento com brita miuda, com a secção
transversal minima de 0,5x0,5m2, entivação se necessário, transporte de
sobrantes a vazadouro, aterro do volume restante da vala com produtos
provenientes da escavação, e todos os trabalhos e acessórios necessários
ao seu perfeito funcionamento nas redes enterradas de drenagem de
águas pluviais.

1.2.1 Ø 80 ml
CPEF1 1 72,45 1,00 1,00 72,45
CPEF2 1 58,65 1,00 1,00 58,65
CPEF3 1 55,70 1,00 1,00 55,70
CPEF4 1 46,85 1,00 1,00 46,85
CPEF5 1 26,15 1,00 1,00 26,15
CPEF6 1 32,00 1,00 1,00 32,00
CPEF7 1 61,30 1,00 1,00 61,30
CPEF8 1 30,55 1,00 1,00 30,55

TOTAL 383,65

2 CAIXAS DE VISITA

2.1 Execução de caixas de visita (CV) completas, com profundidade até 1,10m,
conforme as dimensões abaixo indicadas e peças desenhadas, incluindo
laje de fundo e paredes, degraus, meias canas, maciços, acessórios de
ligação e fixação, atravessamentos, selagens, revestimento interior, queda
guiada, ensaios e tampa em f.fundido rebaixada para receber acabamento
igual ao pavimento c/ vedação hidráulica da classe C250 e todos os
materiais e trabalhos necessários à execução da tarefa, de acordo com
peças escritas e desenhadas.

2.1.1 40cm x 40cm un
CV1-CV2-CV4-CV5 4 1,00 1,00 1,00 4,00

CV6-CV7-CV8-CV9-CV10 5 1,00 1,00 1,00 5,00
CV11-CV12-CV13-CV14-CV15 5 1,00 1,00 1,00 5,00

CV17 1 1,00 1,00 1,00 1,00
CV19 1 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL 16,00

COMP. / 
ÁREAQUANTUNArtº ALTURA PARCIAIS TOTAISDesignação LARGURA
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2.2 Execução de câmara de descompressão (CR) completa, com profundidade
até 0,60m, conforme as dimensões abaixo indicadas e desenho de
pormenor, construída em alvenaria de bloco maciço com o fundo em
betão, revestida interiormente com argamassa de cimento e areia ao traço
1:3, incluindo escavação, aterro, transporte de sobrantes, meias canas,
septo, tampa em ferro fundido rebaixada para receber acabamento igual
ao pavimento com vedação hidráulica da classe C250 e todos os materiais
e trabalhos necessários à execução da tarefa.

2.2.1 100cm x 100cm un
CV3 1 1,00 1,00 1,00 1,00

CV16 1 1,00 1,00 1,00 1,00
CV18 1 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL 3,00

2.3 Execução de Câmara de Ramal de Ligação (CRL), com profundidade até
1,15m, construída em alvenaria de bloco maciço com o fundo em betão,
revestida interiormente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3,
incluindo escavação, aterro, transporte de sobrantes, tampa em ferro
fundido da classe D400, devidamente protegida contra a corrosão e todos
os materiais e trabalhos necessários à execução da tarefa2.3.1 100cm x 100cm un

CRL1-CRL3-CRL4-CRL5 4 1,00 1,00 1,00 4,00
CRL2 1 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL 5,00

2.4 Fornecimento e colocação de tubagem e acessórios necessários para se
proceder a ligação à rede pública, incluindo o levantamento de cadastro de
infra-estruturas existentes junto das Entidades competentes,
levantamento e reposição de pavimento nas condições em que se
encontrem quando forem levantados e todos os materiais e trabalhos
necessários à sua boa execução de acordo com Condições Técnicas
Especiais. 

2.4.1 CRL1-CRL2-CRL3-CRL4-CRL5 un
5 1,00 1,00 1,00 5,00

TOTAL 5,00

B EDIFÍCIO

1 TUBAGENS E ACESSÓRIOS

1.1 Execução de caleiras em Zinco - Titânio "VMZINC - Ref.ª Quartz - ZINC" de
6,5mm de espessura (Zinco Nº12), de altura 50mm e largura 300mm,
incluindo acessórios de ligação, fixaçõe e todos os trabalhos
complementares necessários à perfeita execução da tarefa, tudo de acordo
com o definido nas peças escritas e desenhadas de projeto.

ml
E1-CDE1-CDE3 2 53,80 1,00 1,00 107,60
E1-CDE2-CDE4 2 49,30 1,00 1,00 98,60
E2-CDE5-CDE7 2 53,80 1,00 1,00 107,60
E2-CDE6-CDE8 2 49,30 1,00 1,00 98,60

TOTAL 412,40

1.2 Fornecimento e assentamento de tubos de queda em Zinco - Titânio
"VMZINC - Ref.ª Quartz - ZINC" de 6,5mm de espessura (Zinco Nº12),
incluindo montagem com abraçadeiras de natureza igual à dos tubos e
todos os acessórios necessários à sua fixação e ligação e todos os
trabalhos e materiais necessários, tudo de acordo com o definido nas
peças escritas e desenhadas de projeto.

1.2.1 Ø 75 ml
TQP1 1 12,20 1,00 1,00 12,20
TQP2 1 12,45 1,00 1,00 12,45
TQP3 1 12,75 1,00 1,00 12,75
TQP4 1 12,75 1,00 1,00 12,75
TQP5 1 13,15 1,00 1,00 13,15
TQP6 1 13,55 1,00 1,00 13,55
TQP7 1 11,35 1,00 1,00 11,35
TQP8 1 11,80 1,00 1,00 11,80
TQP9 1 12,15 1,00 1,00 12,15

TQP10 1 12,20 1,00 1,00 12,20
TQP11 1 12,55 1,00 1,00 12,55
TQP12 1 13,00 1,00 1,00 13,00
TQP13 1 12,30 1,00 1,00 12,30
TQP14 1 12,50 1,00 1,00 12,50
TQP15 1 12,65 1,00 1,00 12,65
TQP16 1 12,65 1,00 1,00 12,65
TQP17 1 13,00 1,00 1,00 13,00
TQP18 1 13,00 1,00 1,00 13,00
TQP19 1 11,55 1,00 1,00 11,55
TQP20 1 11,65 1,00 1,00 11,65
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TQP21 1 12,00 1,00 1,00 12,00
TQP22 1 11,40 1,00 1,00 11,40
TQP23 1 11,45 1,00 1,00 11,45
TQP24 1 11,60 1,00 1,00 11,60

TOTAL 295,65

1.3 Fornecimento e assentamento de conduta elevatória em PVC PN 10,
incluindo abertura e tapamento de vala, transporte de sobrantes,
assentamento em almofada de areia com espessura de 20cm e todos os
trabalhos complementares necessários à execução da tarefa

1.3.1 Ø 40mm ml
E1-ENTRADA 1 1 12,60 1,00 1,00 12,60
E1-ENTRADA 2 1 8,30 1,00 1,00 8,30
E2-ENTRADA 3 1 8,10 1,00 1,00 8,10
E2-ENTRADA 4 1 10,20 1,00 1,00 10,20

TOTAL 39,20

1.4 Fornecimento e assentamento de caleira do tipo ACO DRAIN em compósto
plástico ou equivalente com grelha em Aço Galvanizado da classe A15,
devidamente assente, incluindo acessórios de ligação, ligações, selagem e
tudo o necessário ao perfeito funcionamento.
Nota: Inclui ligação à caixa de visita e/ou tubo de queda conforme peças
desenhadas e todos os remates e acessórios necessários ao seu perfeito
f i t1.4.1 XTRADRAIN 100 H75 com grelha Passarela Aço Galvanizado A15 ml

E1-ZT-ENTRADA 1 1 3,85 1,00 1,00 3,85
E1-ZT-ENTRADA 2 2 2,55 1,00 1,00 5,10
E2-ZT-ENTRADA 3 2 2,55 1,00 1,00 5,10
E2-ZT-ENTRADA 4 1 3,85 1,00 1,00 3,85

TOTAL 17,90

1.5 Fornecimento e colocação de ralos de pinha em PVC, incluindo ligação ao
tubo de queda e todos os trabalhos necessários por forma a garantir o bom
desempenho dos ralos, garantia da impermeabilização e o perfeito
funcionamento un 24 1,00 1,00 1,00 24,00

TOTAL 24,00

2 CAIXAS DE VISITA

2.1 Execução de Poço de Bombagem (PB), com profundidade até 1,50m,
conforme as dimensões abaixo mencionadas e desenho de pormenor,
construído em alvenaria de bloco maciço com o fundo em betão, revestido
interiormente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo
escavação, aterro, transporte de sobrantes, tampa em ferro fundido
rebaixada para receber acabamento igual ao pavimento com vedação
hidráulica da classe B125, degraus em aço revestido de polipropileno,
fornecimento e assentamento de todos os elementos metálicos, e todos os
materiais e trabalhos necessários à execução da tarefa, tudo de acordo
com o definido nas peças escritas e desenhadas de projeto.

2.1.1 100 x 100cm un
CV20 (PB) 1 1,00 1,00 1,00 1,00
CV21 (PB) 1 1,00 1,00 1,00 1,00
CV22 (PB) 1 1,00 1,00 1,00 1,00
CV23 (PB) 1 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL 4,00

3 EQUIPAMENTOS

3.1 Instalação de central de pressurização, fornecimento, instalação e
montagem de Grupo de Bombagem tipo 2 x UNILIFT AP,12,40,06,1 da
Grundfos ou equivalente, incluindo guias de montagem em aço inox,
coletor de compressão, quadro elétrico, alimentação elétrica, tubagens,
válvulas, acessórios e equipamentos, conforme definido nos elementos de
projecto e ficha técnica do produto. un

CV20 (PB) 1 1,00 1,00 1,00 1,00
CV21 (PB) 1 1,00 1,00 1,00 1,00
CV22 (PB) 1 1,00 1,00 1,00 1,00
CV23 (PB) 1 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL 4,00

4 DIVERSOS

4.1 Abertura e tapamento de roços e execução de ligações de obra de
qualquer trabalho auxiliar de pedreiro, necessário para a correcta
execução das instalações da especialidade de drenagem de águas
residuais pluviais, acessórios e peças especiais, incluindo aberturas nas
paredes divisórias, fixação de suportes, fixações e remates necessários
para a correcta montagem da instalação, remoção dos excedentes a
vazadouro e seccionamento de ductos técnicos com material corta-fogo
nos atravessamentos de lajes, de acordo com Condições Técnicas vg

Pisos 1 1,00 1,00 1,00 1,00
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TOTAL 1,00

5 ENSAIOS

5.1 Ensaios de canalizações e acessórios de acordo com o estipulado no
Regulamento do Dec. Regulamentar nº 23/95 de 23.08.95 vg

Pisos 1 1,00 1,00 1,00 1,00
TOTAL 1,00


