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DATA:

P313_FE_EXEC_R2

23/02/2024

OBRA:CONJUNTO HABITACIONAL DA CRUZ DE PAU - RUA DR. ANTONIO TEIXEIRA DE MELO - MATOSINHOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Art° Designacao UN QUANT cﬂ:: "\/ LARGURA ALTURA PARCIAIS TOTAIS
I FUNDAGOES E ESTRUTURAS
A EDIFiCIO 1 - BLOCO A
1 MOVIMENTOS DE TERRAS
1.1 Escavagdo geral para as cotas da plataforma de trabalho (cota superior
das fundagdes), incluindo transporte das terras sobrantes a vazadouro
(volume tedrico)
1.1.1 Edificio 1 _ Entrada 1-A - Em solo incoerente m3
LF1 1 189,70 1,00 2,68 508,40
LF2 1 50,50 1,00 0,88 44,44
TOTAL 552,84
1.1.2 Edificio 1 _ Entrada 1-A - Em terra compacta m3
SA08 1 2,56 1,00 1,00 2,56
TOTAL 2,56
1.2 Escavagdo para execugdo de caboucos de sapatas continuas e isoladas,
leito para a lajes de fundagao e pogos de fundacao, incluindo reposicao de
terras, sua compactacdo e transporte das terras sobrantes a vazadouro
(volume teoérico)
1.2.1 Lajes de Fundagdo - terra compacta m3
LF1 1 131,30 1,00 0,60 78,78
LF2 1 50,50 1,00 0,60 30,30
TOTAL 109,08
1.2.1.1  Sapatas Isoladas - terra compacta m3
SA08 1 2,56 1,00 0,60 1,54
TOTAL 1,54
1.2.1.2  Pogos de Fundagdo - solo incoerente m3
p125 18 1,22 1,00 2,00 43,92
$200 1 3,14 1,00 2,00 6,28
TOTAL 50,20
1.3 Aterro com solos de empréstimo selecionados, incluindo carga, transporte,
colocagdo, regularizagdo e compactagdo por camadas que ndo excedam
0,30m de espessura, para saneamento de solo até atingir a cota execucao
An navimanta Farran Ada Faua
m3
LF1_0,50 1 77,60 1,00 0,50 38,80
Outro_1,00 1 52,50 1,00 1,00 52,50
TOTAL 91,30
2 ESTRUTURAS DE BETAO
2.1 Fornecimento, fabrico, transporte e colocagdo de betdo de limpeza
C12/15, X0, Cl 1.0, S3, Dmax 25 mm, com 0,10 m de espessura, para
regularizacdo e limpeza de fundos a aplicar em fundagdes, incluindo
ovdac o bodne ne A ) torinic o feahalh -
2.1.1 Lajes de Fundagdo m3
LF1 1 131,30 1,00 0,10 13,13
LF2 1 50,50 1,00 0,10 5,05
pocos -1 1,23 18,00 0,10 -2,21
TOTAL 15,97
2.1.2 Sapatas isoladas m3
SA08 0 2,56 1,00 0,10 0,00
pogo 0 3,14 1,00 0,10 0,00
TOTAL 0,00
2.1.3 Lintéis de Fundacio m3
LtF1 1 1,65 1,00 0,10 0,17
TOTAL 0,17
2.2 Execucao de cofragem, incluindo fornecimento, colocagdo, escoramentos,
descofragem, oleo descofrante, moldagem, desmoldagem e todos os
materiais e trabalhos complementares, conforme pecas escritas e
desenhadas do projecto, nos seguintes elementos:
2.2.1 Pilares m2
Piso 0 1 74,55 1,00 1,00 74,55
Piso 1 1 76,75 1,00 1,00 76,75
Piso 2 1 76,75 1,00 1,00 76,75
Piso 3 1 76,75 1,00 1,00 76,75
Cobertura 1 76,75 1,00 1,00 76,75
TOTAL 381,55
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2.2.2 Vigas m2
Piso 0 1 120,00 1,00 1,00 120,00
Piso 1 1 105,25 1,00 1,00 105,25
Piso 2 1 103,46 1,00 1,00 103,46
Piso 3 1 103,46 1,00 1,00 103,46
Cobertura 1 102,66 1,00 1,00 102,66
TOTAL 534,83
2.2.3 Lajes Macigas m2
Piso 0 : LMRSU + LM1 1 13,00 1,00 1,00 13,00
Piso 1: LM1 1 1,04 1,00 1,00 1,04
Piso 2: LM1 1 1,04 1,00 1,00 1,04
Piso 3: LM1 1 1,04 1,00 1,00 1,04
Cobertura: LM2 + LM3 1 17,70 1,00 1,00 17,70
TOTAL 33,82
2.2.4 Laje de Escada m2
LE 10 6,60 1,00 1,00 66,00
Degraus 10 8,00 1,30 0,20 20,80
TOTAL 86,80
2.2.5 Muros de Suporte e Paredes Resistentes m2
1 1,293,50 1,00 1,00 1,293,50
TOTAL
1293,50
2.2.6 Face Interior das Paredes da Caixa de Escada - Betdo a vista m2
1 243,00 1,00 1,00 243,00
TOTAL 243,00
2.3 Fornecimento, execucdo e colocagdo em obra de armaduras em aco A500
NR em todos os elementos estruturais (com corte, moldagem, montagem,
empalmes, calgos, arame e desperdicios) e todos os materiais e trabalhos
2.3.1 Pilares kg
Piso 0 1 1,238,74 1,00 1,00 1,238,74
Piso 1 1 743,22 1,00 1,00 743,22
Piso 2 1 743,22 1,00 1,00 743,22
Piso 3 1 743,22 1,00 1,00 743,22
Cobertura 1 622,74 1,00 1,00 622,74
TOTAL 4091,14
2.3.2 Vigas kg
Piso 0 1 1,876,17 1,00 1,00 1,876,17
Piso 1 1 1,676,78 1,00 1,00 1,676,78
Piso 2 1 1,688,12 1,00 1,00 1,688,12
Piso 3 1 1,678,88 1,00 1,00 1,678,88
Cobertura 1 1,614,59 1,00 1,00 1,614,59
TOTAL 8534,54
2.3.3 Lajes Macigas kg
Piso 0 : LMRSU + LM1 1 366,75 1,00 1,00 366,75
Piso 1: LM1 1 34,85 1,00 1,00 34,85
Piso 2: LM1 1 34,85 1,00 1,00 34,85
Piso 3: LM1 1 34,85 1,00 1,00 34,85
Cobertura: LM2 + LM3 1 493,58 1,00 1,00 493,58
TOTAL 964,88
2.3.4 Laje de escada kg
LE 10 150,00 1,44 1,00 2,160,00
Degraus 10 2,93 8,00 1,00 234,40
TOTAL 2394,40
2.3.5 Muros de Suporte e Paredes Resistentes kg
1 19,633,07 1,00 1,00 19,633,07
TOTAL 19633,07
2.3.6 Fundagdes kg
LF1 1 9689,99 1,00 1,00 9,689,99
LF2 1 4748,10 1,00 1,00 4,748,10
S08 1 34,27 1,00 1,00 34,27
TOTAL 14472,36
2.4 Fornecimento, fabrico, transporte, colocagdo, vibragdo e cura de betdo
C30/37 (Classe de exposicdo XC1 no geral e XC2 em elementos
enterrados), Dmax 25mm, Cl 0,40, S3, nos seguintes elementos
ackviiburaics
24.1 Pilares m3
Piso 0 1 6,10 1,00 1,00 6,10
Piso 1 1 6,33 1,00 1,00 6,33
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Piso 2 1 6,33 1,00 1,00 6,33
Piso 3 1 6,33 1,00 1,00 6,33
Cobertura 1 6,33 1,00 1,00 6,33
TOTAL 31,42
2.4.2 Vigas m3
Piso 0 1 18,83 1,00 1,00 18,83
Piso 1 1 15,54 1,00 1,00 15,54
Piso 2 1 15,31 1,00 1,00 15,31
Piso 3 1 15,31 1,00 1,00 15,31
Cobertura 1 15,31 1,00 1,00 15,31
TOTAL 80,30
243 Lajes macigas m3
Piso 0 : LMRSU + LM1 1 2,21 1,00 1,00 2,21
Piso 1: LM1 1 0,21 1,00 1,00 0,21
Piso 2: LM1 1 0,21 1,00 1,00 0,21
Piso 3: LM1 1 0,21 1,00 1,00 0,21
Cobertura: LM2 + LM3 1 2,93 1,00 1,00 2,93
TOTAL 5,77
244 Laje de escada m3
LE 10 1,44 1,00 1,00 14,40
Degraus 10 0,02 1,30 8,00 2,50
TOTAL 16,90
2.4.5 Muros de Suporte e Paredes Resistentes m3
1 136,06 1,00 1,00 136,06
TOTAL 136,06
2.4.6 Fundagdes m3
LF1 1 62,20 1,00 1,00 62,20
LF2 1 26,04 1,00 1,00 26,04
S08 1 1,28 1,00 1,00 1,28
TOTAL 89,52
2.5 Lajes Aligeiradas, incluindo fornecimento e montagem, incluindo
colocagdo de vigotas pré-esforcadas e pré-fabricadas, com betdo C30/37,
respetivas abobadilhas, armadura de distribuicio em malhasol, armadura
de tarugos e reforcos e todos os trabalhos necessarios, de acordo com as
2.5.1 m2
Piso 0 1 279,22 1,00 1,00 279,22
Piso 1 1 290,84 1,00 1,00 290,84
Piso 2 1 290,84 1,00 1,00 290,84
Piso 3 1 290,84 1,00 1,00 290,84
Cobertura 1 290,84 1,00 1,00 290,84
TOTAL 1442,58
3 DIVERSOS
3.1 Execucdo de pogcos de fundacdo: fornecimento e colocagdo de aneis de
betdo pré-fabricados, com armadura de ago A500 e enchimento com betado
ciclépico do tipo C16/20 X0, com rachao de dimensao minima de 25 cm,
ranfAarma ac narac dacanhadac
3.1.1 Pogos de fundagdo - profundidade méxima de 2,0 metros ml
p125 18 1,00 1,00 2,00 36,00
$200 1 1,00 1,00 2,00 2,00
TOTAL 38,00
3.2 Execugdo de pavimento térreo (ap6s enchimento de 0,50m e 1m, nas
zonas de laje de fundagdo e nos 'vazios', respetivamente), incluindo os
seguintes trabalhos:
- brita miida 30/40 bem compactada com 15 cm de espessura
- lamina drenante nodular de polietileno de alta densidade (PEAD/HDPE),
com nddulos de 8 mm de altura, resisténcia a compressdo 150 kN/m2
segundo EN ISO 604, capacidade de drenagem 5 I/(s'm) e massa nominal
0,5 kg/m2
- camada de betdo C25/30 armada com uma malha eletrossoldada CQ-30
com 15 cm de espessura
3.2.1 Cave m2
1 130,00 1,00 1,00 130,00
TOTAL 130,00
3.3 Execugdo de pintura com duas demdos cruzadas de emulsdao betuminosa
aniénica monocomponente, a base de betumes e resinas, aplicada em duas
demaos, com um rendi to de 1 kg/m2 por demdo, nos muros de cave.
3.3.1 Cave m2
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MS3 1 18,50 1,00 2,70 49,95
MS1/MS2/MS7/MS8/PA3/PAS 1 30,10 1,00 3,10 93,31
TOTAL 143,26
3.4 Fornecimento e colocagdo de lamina drenante nodular de polietileno de
alta densidade (PEAD/HDPE), com nédulos de 8 mm de altura, resisténcia
a compressédo 150 kN/m2 segundo EN ISO 604, capacidade de drenagem 5
I/(s'm) e massa nominal 0,5 kg/m2, fixada ao muro previamente
impermeabilizado através de fixagbes mecanicas, nos muros de cave.
3.4.1 Cave m2
MS3 1 18,50 1,00 2,70 49,95
MS1/MS2/MS7/MS8/PA3/PAS 1 30,10 1,00 3,10 93,31
TOTAL 143,26
4 ENSAIOS
4.1 Execucdo de ensaios de recepcao de betdo e de armaduras de aco, de
acordo com o definido no caderno de encargos e memdria descritiva,
conforme prescrito no DL90/2021 de 5 de Novembro, na NP EN ENV 206 e
na ND EN ENV 12870
4.1.1 un
1 1,00 1,00 1,00 1,00
TOTAL 1,00
B EDIFICIO 1 - BLOCO B
1 MOVIMENTOS DE TERRAS
1.1 Escavagdo geral para as cotas da plataforma de trabalho (cota superior
das fundagdes), incluindo transporte das terras sobrantes a vazadouro
(unliime teAricrn)
1.1.1 Edificio 1 _ Entrada 2-B - Em solo incoerente m3
LF2 0,6 230,60 1,00 1,35 186,79
TOTAL 186,79
1.1.2 Edificio 1 _ Entrada 2-B - Em terra compacta m3
LF2 0,4 230,60 1,00 1,35 124,52
SB08, SB09, SB10, SB14, SB15 1 33,90 1,00 0,90 30,51
TOTAL 155,03
1.1.3 Edificio 1 _ Entrada 2-B - Em rocha branda m3
LF1 1 5,50 1,00 1,85 10,18
TOTAL 10,18
1.2 Escavagdo para execugdo de caboucos de sapatas continuas e isoladas e
leito para a lajes de fundacdo, incluindo reposicio de terras, sua
compactacdo e transporte das terras sobrantes a vazadouro (volume
*aAricn)
1.2.1 Lajes de Fundagdo - Em rocha branda m3
LF1 1 5,50 1,00 0,60 3,30
LF2 1 176,12 1,00 0,60 105,67
TOTAL 108,97
1.2.2 Sapatas Isoladas - - Em rocha branda m3
SB08, SB09, SB10, SB14, SB15 1 6,50 1,00 0,60 3,90
TOTAL 3,90
2 ESTRUTURAS DE BETAO
2.1 Fornecimento, fabrico, transporte e colocacdo de betdo de limpeza
C12/15, X0, Cl 1.0, S3, Dmax 25 mm, com 0,10 m de espessura, para
regularizacdo e limpeza de fundos a aplicar em fundagdes, incluindo
nardac a fndnc Ac A H +avinic a trahalh A wi,
2.1.1 Lajes de Fundagdo m3
LF1 1 5,50 1,00 0,10 0,55
LF2 1 176,12 1,00 0,10 17,61
TOTAL 18,16
2.1.2 Sapatas isoladas m3
SB08, SB09, SB10, SB14, SB15 1 6,50 1,00 0,10 0,65
TOTAL 0,65
2.2 Execucao de cofragem, incluindo fornecimento, colocagdo, escoramentos,
descofragem, oleo descofrante, moldagem, desmoldagem e todos os
materiais e trabalhos complementares, conforme pecas escritas e
desenhadas do projecto, nos seguintes elementos:
2.2.1 Pilares m2
Piso 0 1 106,63 1,00 1,00 106,63
Piso 1 1 93,00 1,00 1,00 93,00
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Piso 2 1 93,00 1,00 1,00 93,00
Piso 3 1 93,00 1,00 1,00 93,00
Cobertura 1 93,00 1,00 1,00 93,00
TOTAL 478,63
222 Vigas m2
Piso 0 1 109,60 1,00 1,00 109,60
Piso 1 1 117,05 1,00 1,00 117,05
Piso 2 1 115,26 1,00 1,00 115,26
Piso 3 1 115,26 1,00 1,00 115,26
Cobertura 1 112,49 1,00 1,00 112,49
TOTAL 569,66
2.2.3 Lajes Macigas m2
Piso 0: LMV + LM1 1 14,75 1,00 1,00 14,75
Piso 1: LMV + LM1 1 14,75 1,00 1,00 14,75
Piso 2: LMV + LM1 1 14,75 1,00 1,00 14,75
Piso 3: LMV + LM1 1 17,45 1,00 1,00 17,45
Cobertura: LM4 + LM3 + LM2 1 31,47 1,00 1,00 31,47
TOTAL 93,17
2.2.4 Laje de Escada m2
LE 10 6,60 1,00 1,00 66,00
Degraus 10 8,00 1,30 0,20 20,80
TOTAL 86,80
2.2.5 Muros de Suporte e Paredes Resistentes m2
1 1,414,36 1,00 1,00 1,414,36
TOTAL 1414,36
2.2.6 Face Interior das paredes da Caixa de Escadas - Betdo a vista m2
1 243,00 1,00 1,00 243,00
TOTAL 243,00
2.3 Fornecimento, execucdo e colocagdo em obra de armaduras em aco A500
NR em todos os elementos estruturais (com corte, moldagem, montagem,
empalmes, calgos, arame e desperdicios) e todos os materiais e trabalhos
2.3.1 Pilares kg
Piso 0 1 1,593,87 1,00 1,00 1,593,87
Piso 1 1 899,68 1,00 1,00 899,68
Piso 2 1 899,68 1,00 1,00 899,68
Piso 3 1 899,68 1,00 1,00 899,68
Cobertura 1 754,80 1,00 1,00 754,80
TOTAL 5047,71
2.3.2 Vigas kg
Piso 0 1 1,957,34 1,00 1,00 1,957,34
Piso 1 1 1,813,92 1,00 1,00 1,813,92
Piso 2 1 1,813,92 1,00 1,00 1,813,92
Piso 3 1 1,813,92 1,00 1,00 1,813,92
Cobertura 1 1,748,10 1,00 1,00 1,748,10
TOTAL 9147,20
2.3.3 Lajes Macigas kg
Piso 0: LMV + LM1 1 422,67 1,00 1,00 422,67
Piso 1: LMV + LM1 1 422,67 1,00 1,00 422,67
Piso 2: LMV + LM1 1 422,67 1,00 1,00 422,67
Piso 3: LMV + LM1 1 422,67 1,00 1,00 422,67
Cobertura: LM4 + LM3 + LM2 1 887,31 1,00 1,00 887,31
TOTAL 2577,99
2.3.4 Laje de escada kg
LE 10 150,00 1,44 1,00 2,160,00
Degraus 10 2,93 8,00 1,00 234,40
TOTAL 2394,40
2.3.5 Muros de Suporte e Paredes Resistentes kg
1 20,027,92 1,00 1,00 20,027,92
TOTAL 20027,92
2.3.6 Fundagdes kg
LF1 1 289,72 1,00 1,00 289,72
LF2 1 14367,53 1,00 1,00 14,367,53
SBO08, SB09, SB10, SB14, SB15 1 88,23 1,00 1,00 88,23
TOTAL 14745,48
2.4 Fornecimento, fabrico, transporte, colocagdo, vibragdo e cura de betdo
C30/37 (Classe de exposicdio XC1 no geral e XC2 em elementos
enterrados), Dmax 25mm, Cl 0,40, S3, nos seguintes elementos
ackviiburaics
24.1 Pilares m3
Piso 0 1 8,70 1,00 1,00 8,70
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Piso 1 1 7,70 1,00 1,00 7,70
Piso 2 1 7,70 1,00 1,00 7,70
Piso 3 1 7,70 1,00 1,00 7,70
Cobertura 1 7,70 1,00 1,00 7,70
TOTAL 39,50
2.4.2 Vigas m3
Piso 0 1 17,70 1,00 1,00 17,70
Piso 1 1 16,96 1,00 1,00 16,96
Piso 2 1 16,73 1,00 1,00 16,73
Piso 3 1 16,73 1,00 1,00 16,73
Cobertura 1 16,49 1,00 1,00 16,49
TOTAL 84,61
2.4.3 Lajes macigas m3
Piso 0: LMV + LM1 1 2,15 1,00 1,00 2,15
Piso 1: LMV + LM1 1 2,15 1,00 1,00 2,15
Piso 2: LMV + LM1 1 2,15 1,00 1,00 2,15
Piso 3: LMV + LM1 1 2,15 1,00 1,00 2,15
Cobertura: LM4 + LM3 + LM2 1 4,92 1,00 1,00 4,92
TOTAL 13,52
244 Laje de escada m3
LE 10 1,44 1,00 1,00 14,40
Degraus 10 0,02 1,30 8,00 2,50
TOTAL 16,90
2.4.5 Muros de Suporte e Paredes Resistentes m3
1 157,41 1,00 1,00 157,41
TOTAL 157,41
2.4.6 Fundagdes m3
LF1 1 2,94 1,00 1,00 2,94
LF2 1 87,39 1,00 1,00 87,39
SB08, SB09, SB10, SB14, SB15 1 2,61 1,00 1,00 2,61
TOTAL 92,94
2.5 Lajes Aligeiradas, incluindo fornecimento e montagem, incluindo
colocagdo de vigotas pré-esforcadas e pré-fabricadas, com betdo C30/37,
respetivas abobadilhas, armadura de distribuicdo em malhasol, armadura
de tarugos e reforgos e todos os trabalhos necessarios, de acordo com as
mlmsadmn A bmbhalan da cecalaba
2.5.1 m2
Piso 0 1 311,85 1,00 1,00 311,85
Piso 1 1 311,85 1,00 1,00 311,85
Piso 2 1 311,85 1,00 1,00 311,85
Piso 3 1 311,85 1,00 1,00 311,85
Cobertura 1 311,85 1,00 1,00 311,85
TOTAL 1559,25
3 DIVERSOS
3.1 Execugdo de pavimento térreo (ap6s enchimento de 0,50m e 1m, nas
zonas de laje de fundagdo e nos 'vazios', respetivamente), incluindo os
seguintes trabalhos:
- brita miida 30/40 bem compactada com 15 cm de espessura
- lamina drenante nodular de polietileno de alta densidade (PEAD/HDPE),
com nddulos de 8 mm de altura, resisténcia a compressdo 150 kN/m?2
segundo EN ISO 604, capacidade de drenagem 5 I/(s'm) e massa nominal
0,5 kg/m2
- camada de betdo C25/30 armada com uma malha eletrossoldada CQ-30
com 15 cm de espessura
3.1.1 Cave m2
1 130,00 1,00 1,00 130,00
TOTAL 130,00
3.2 Execugdo de pintura com duas demdos cruzadas de emulsdo betuminosa
aniénica monocomponente, a base de betumes e resinas, aplicada em duas
demaos, com um rendimento de 1 kg/m?2 por demao, nos muros de cave.
3.2.1 Cave m2
MS3 1 18,50 1,00 1,60 29,60
MS1/MS2/MS7/MS8/PA3/PAS 1 30,10 1,00 3,10 93,31

TOTAL

122,91
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3.3 Fornecimento e colocacdao de lamina drenante nodular de polietileno de
alta densidade (PEAD/HDPE), com nédulos de 8 mm de altura, resisténcia
a compressdo 150 kN/m?2 segundo EN ISO 604, capacidade de drenagem 5
I/(s'm) e massa nominal 0,5 kg/m2, fixada ao muro previamente
impermeabilizado através de fixacoes mecanicas, nos muros de cave.
3.3.1 Cave m2
MS3 1 18,50 1,00 1,60 29,60
MS1/MS2/MS7/MS8/PA3/PAS 1 30,10 1,00 3,10 93,31
TOTAL 122,91
4 ENSAIOS
4.1 Execucdo de ensaios de recepcao de betdo e de armaduras de aco, de
acordo com o definido no caderno de encargos e memdria descritiva,
conforme prescrito no DL90/2021 de 5 de Novembro, na NP EN ENV 206 e
na ND EN ENV 12870
4.1.1 un
1 1,00 1,00 1,00 1,00
TOTAL 1,00
C EDIFICIO 1 - ESTRUTURA DE ACESSO
1 MOVIMENTOS DE TERRAS
1.1 Escavagdo geral para as cotas da plataforma de trabalho (cota superior
das fundacoes), incluindo transporte das terras sobrantes a vazadouro
(unliima teArirn)
1.1.1 Edificio 1 _ Acesso - Em terra compacta m3
1 47,78 1,00 1,00 47,78
TOTAL 47,78
1.2 Escavagdo para execucdo de leito para a laje de fundacdo, incluindo
reposicao de terras, sua compactacdo e transporte das terras sobrantes a
wvazadanura (unliimea tadricrn)
1.2.1 Laje de Fundagdo - Em terra compacta m3
LFExt 1 59,69 1,00 0,30 17,91
TOTAL 17,91
2 ESTRUTURAS DE BETAO
2.1 Fornecimento, fabrico, transporte e colocacdo de betdo de limpeza
C12/15, X0, Cl 1.0, S3, Dmax 25 mm, com 0,10 m de espessura, para
regularizacdo e limpeza de fundos a aplicar em fundagées, incluindo
ovdac o tadne ne A ) imic o frahall -
2.1.1 Laje de Fundagdo m3
LFExt 1 59,69 1,00 0,10 5,97
TOTAL 5,97
2.2 Execucao de cofragem, incluindo fornecimento, colocacdo, escoramentos,
descofragem, oleo descofrante, moldagem, desmoldagem e todos os
materiais e trabalhos complementares, conforme pecas escritas e
desenhadas do projecto, nos seguintes elementos:
2.2.1 Vigas m2
Vext 1 0,98 1,00 1,00 0,98
TOTAL 0,98
2.2.2 Lajes Macigas m2
LMExt 1 59,69 1,00 1,00 59,69
TOTAL 59,69
2.2.3 Muros de Suporte - face exterior a vista m2
1 294,84 1,00 1,00 294,84
TOTAL 294,84
2.3 Fornecimento, execugdo e colocacao em obra de armaduras em ago A500
NR em todos os elementos estruturais (com corte, moldagem, montagem,
empalmes, calgos, arame e desperdicios) e todos os materiais e trabalhos
2.3.1 Vigas kg
Vext 1 7,28 1,00 1,00 7,28
TOTAL 7,28
2.3.2 Lajes Macigas kg
LMExt 1 1,162,67 1,00 1,00 1,162,67
TOTAL 1162,67
2.3.3 Muros de Suporte kg
1 4,545,61 1,00 1,00 4,545,61
TOTAL 4545,61
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Arte Designacao UN QUANT cg:: "\/ LARGURA ALTURA PARCIAIS TOTAIS
2.3.4 Laje de Fundagdo m3
LFExt 1 1,753,49 1,00 1,00 1,753,49
TOTAL 1753,49
2.4 Fornecimento, fabrico, transporte, colocacao, vibracdo e cura de betdo
C30/37 (Classe de exposicdo XC1l no geral e XC2 em elementos
enterrados), Dmax 25mm, Cl 0,40, S3, nos seguintes elementos
ackrifuraics
24.1 Vigas m3
Vext 1 0,09 1,00 1,00 0,09
TOTAL 0,09
2.4.2 Lajes macigas m3
LMExt 1 9,00 1,00 1,00 9,00
TOTAL 9,00
2.4.3 Muros de Suporte m3
1 28,47 1,00 1,00 28,47
TOTAL 28,47
2.4.4 Laje de Fundagdo m3
LFExt 1 17,91 1,00 1,00 17,91
TOTAL 17,91
3 ENSAIOS
3.1 Execucdo de ensaios de recepgdo de betdo e de armaduras de ago, de
acordo com o definido no caderno de encargos e memoria descritiva,
conforme prescrito no DL90/2021 de 5 de Novembro, na NP EN ENV 206 e
na ND EN ENV 126870
3.1.1 un
1 1,00 1,00 1,00 1,00
TOTAL 1,00
D EDIFICIO 2 - BLOCO C
1 MOVIMENTOS DE TERRAS
1.1 Escavagdo geral para as cotas da plataforma de trabalho (cota superior
das fundacdes) em terreno rochoso, incluindo transporte dos produtos
enhrantac a vazadaura fvaliime tearicn)
1.1.1 Edificio 2 _ Entrada 3-C - Em terra compacta m3
LtF1+SC08, SC09, SC10, SC14, SC15, SC19, SC22, SC23, SC24 0,5 48,50 1,00 1,53 37,10
TOTAL 37,10
1.1.2 Edificio 2 _ Entrada 3-C - Em rocha branda m3
LF2 1 173,90 1,00 3,00 521,70
LtF1+SC08, SC09, SC10, SC14, SC15, SC19, SC22, SC23, SC24 0,5 48,50 1,00 1,53 37,10
TOTAL 558,80
1.1.3 Edificio 2 _ Entrada 3-C - Em rocha dura m3
LF1 1 5,50 1,00 3,50 19,25
LF3 1 39,40 1,00 1,05 41,37
TOTAL 60,62
1.2 Escavagdo para execugdo de caboucos de sapatas continuas e isoladas e
leito para a lajes de fundagdo, em terreno rochoso, incluindo transporte a
vazadouro dos produtos sobrantes, incluindo reposicdo de terras, sua
- S Munliima +adsi N\
1.2.0.1 Lajes de Fundagdo - Em rocha dura
m3
LF1 1 5,50 1,00 0,60 3,30
LF2 1 120,00 1,00 0,60 72,00
LF3 1 39,40 1,00 0,50 19,70
TOTAL 95,00
1.2.0.2  Sapatas Isoladas e Lintéis de Fundag&o - Em rocha dura m3
LtF1+SC08, SC09, SC10, SC14, SC15, SC19, SC22, SC23, SC24 1 11,50 1,00 0,50 5,75
TOTAL 5,75
2 ESTRUTURAS DE BETAO
2.1 Fornecimento, fabrico, transporte e colocagdo de betdo de limpeza
C12/15, X0, Cl 1.0, S3, Dmax 25 mm, com 0,10 m de espessura, para
regularizacdo e limpeza de fundos a aplicar em fundagdes, incluindo
e o o me A ) tovinic o feabalh -
2.1.1 Lajes de Fundagdo m3
LF1 1 5,50 1,00 0,10 0,55
LF2 1 120,00 1,00 0,10 12,00
LF3 1 39,40 1,00 0,10 3,94
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TOTAL 16,49
2.1.2 Sapatas isoladas m3
SC08, SC09, SC10, SC14, SC15, SC19, SC22, SC23, SC24 1 11,50 1,00 0,10 1,15
TOTAL 1,15
2.1.2.1 Lintéis de Fundagdo m3
LtF1 1 1,00 1,00 0,10 0,10
TOTAL 0,10
2.2 Execucdo de cofragem, incluindo fornecimento, colocagdo, escoramentos,
descofragem, oleo descofrante, moldagem, desmoldagem e todos os
materiais e trabalhos complementares, conforme pecas escritas e
desenhadas do projecto, nos seguintes elementos:
2.2.1 Pilares m2
Piso 0 1 93,75 1,00 1,00 93,75
Piso 1 1 93,00 1,00 1,00 93,00
Piso 2 1 93,00 1,00 1,00 93,00
Piso 3 1 93,00 1,00 1,00 93,00
Cobertura 1 93,00 1,00 1,00 93,00
TOTAL 465,75
222 Vigas m2
Piso 0 1 115,24 1,00 1,00 115,24
Piso 1 1 117,05 1,00 1,00 117,05
Piso 2 1 115,26 1,00 1,00 115,26
Piso 3 1 115,26 1,00 1,00 115,26
Cobertura 1 112,49 1,00 1,00 112,49
TOTAL 575,30
2.2.3 Lajes Macigas m2
Piso 0: LMV + LM1 1 14,75 1,00 1,00 14,75
Piso 1: LMV + LM1 1 14,75 1,00 1,00 14,75
Piso 2: LMV + LM1 1 14,75 1,00 1,00 14,75
Piso 3: LMV + LM1 1 17,45 1,00 1,00 17,45
Cobertura: LM4 + LM3 + LM2 1 31,47 1,00 1,00 31,47
TOTAL 93,17
2,24 Laje de Escada m2
LE 10 6,60 1,00 1,00 66,00
Degraus 10 8,00 1,30 0,20 20,80
TOTAL 86,80
2.2.5 Muros de Suporte e Paredes Resistentes m2
1 1,275,10 1,00 1,00 1,275,10
TOTAL 1275,10
2.2.6 Face Interior da Paredes da Caixa de Escada - Betdo a vista m2
1 243,00 1,00 1,00 243,00
TOTAL 243,00
2.3 Fornecimento, execucdo e colocagdo em obra de armaduras em aco A500
NR em todos os elementos estruturais (com corte, moldagem, montagem,
empalmes, calcos, arame e desperdicios) e todos os materiais e trabalhos
2.3.1 Pilares kg
Piso 0 1 1,506,06 1,00 1,00 1,506,06
Piso 1 1 899,68 1,00 1,00 899,68
Piso 2 1 899,68 1,00 1,00 899,68
Piso 3 1 899,68 1,00 1,00 899,68
Cobertura 1 754,80 1,00 1,00 754,80
TOTAL 4959,90
2.3.2 Vigas kg
Piso 0 1 1,942,68 1,00 1,00 1,942,68
Piso 1 1 1,810,33 1,00 1,00 1,810,33
Piso 2 1 1,813,92 1,00 1,00 1,813,92
Piso 3 1 1,812,00 1,00 1,00 1,812,00
Cobertura 1 1,751,84 1,00 1,00 1,751,84
TOTAL 9130,77
2.3.3 Lajes Macigas kg
Piso 0: LMV + LM1 1 422,67 1,00 1,00 422,67
Piso 1: LMV + LM1 1 422,67 1,00 1,00 422,67
Piso 2: LMV + LM1 1 422,67 1,00 1,00 422,67
Piso 3: LMV + LM1 1 422,67 1,00 1,00 422,67
Cobertura: LM4 + LM3 + LM2 1 887,31 1,00 1,00 887,31
TOTAL 2577,99
2.34 Laje de escada kg
LE 10 150,00 1,44 1,00 2,160,00
Degraus 10 2,93 8,00 1,00 234,40
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TOTAL 2394,40
2.3.5 Muros de Suporte e Paredes Resistentes kg
1 17,824,02 1,00 1,00 17,824,02
TOTAL 17824,02
2.3.6 Fundagdes kg
LF1 1 289,72 1,00 1,00 289,72
LF2 1 9,220,08 1,00 1,00 9,220,08
LF3 1 3,461,13 1,00 1,00 3,461,13
LtF1+SC08, SC09, SC10, SC14, SC15, SC19, SC22, SC23, SC24 1 223,29 1,00 1,00 223,29
TOTAL 13194,22
2.4 Fornecimento, fabrico, transporte, colocagdo, vibragido e cura de betdo
C30/37 (Classe de exposicdo XC1 no geral e XC2 em elementos
enterrados), Dmax 25mm, Cl 0,40, S3, nos seguintes elementos
Aackvibieaiss
24.1 Pilares m3
Piso 0 1 7,72 1,00 1,00 7,72
Piso 1 1 7,70 1,00 1,00 7,70
Piso 2 1 7,70 1,00 1,00 7,70
Piso 3 1 7,70 1,00 1,00 7,70
Cobertura 1 7,70 1,00 1,00 7,70
TOTAL 38,52
2.4.2 Vigas m3
Piso 0 1 18,62 1,00 1,00 18,62
Piso 1 1 16,96 1,00 1,00 16,96
Piso 2 1 16,73 1,00 1,00 16,73
Piso 3 1 16,73 1,00 1,00 16,73
Cobertura 1 16,49 1,00 1,00 16,49
TOTAL 85,53
2.4.3 Lajes macigas m3
Piso 0: LMV + LM1 1 2,15 1,00 1,00 2,15
Piso 1: LMV + LM1 1 2,15 1,00 1,00 2,15
Piso 2: LMV + LM1 1 2,15 1,00 1,00 2,15
Piso 3: LMV + LM1 1 2,15 1,00 1,00 2,15
Cobertura: LM4 + LM3 + LM2 1 4,92 1,00 1,00 4,92
TOTAL 13,52
244 Laje de escada
m3
LE 10 1,44 1,00 1,00 14,40
Degraus 10 0,02 1,30 8,00 2,50
TOTAL 16,90
2.4.5 Muros de Suporte e Paredes Resistentes m3
1 134,32 1,00 1,00 134,32
TOTAL 134,32
2.4.6 Fundagdes m3
LF1 1 2,94 1,00 1,00 2,94
LF2 1 10,89 1,00 1,00 10,89
LF3 1 47,55 1,00 1,00 47,55
LtF1+SC08, SC09, SC10, SC14, SC15, SC19, SC22, SC23, SC24 1 4,40 1,00 1,00 4,40
TOTAL 65,78
2.5 Lajes Aligeiradas, incluindo fornecimento e montagem, incluindo
colocagdo de vigotas pré-esforcadas e pré-fabricadas, com betdo C30/37,
respetivas abobadilhas, armadura de distribuicio em malhasol, armadura
de tarugos e reforgos e todos os trabalhos necessarios, de acordo com as
2.5.1 m2
Piso 0 1 311,85 1,00 1,00 311,85
Piso 1 1 311,85 1,00 1,00 311,85
Piso 2 1 311,85 1,00 1,00 311,85
Piso 3 1 311,85 1,00 1,00 311,85
Cobertura 1 311,85 1,00 1,00 311,85
TOTAL 1559,25

DIVERSOS
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Art°

Designacgdo

UN QUANT

c9M'p. 7
AREA

LARGURA ALTURA

PARCIAIS

TOTAIS

3.1

3.1.1

3.2

33

3.3.1

1.2

1.2.0.1

1.2.0.2

Execucdo de pavimento térreo (apés enchimento de 0,50m e 1m, nas
zonas de laje de fundagdo e nos 'vazios', respetivamente), incluindo os
seguintes trabalhos:

- brita miuda 30/40 bem compactada com 15 cm de espessura

- lamina drenante nodular de polietileno de alta densidade (PEAD/HDPE),
com nddulos de 8 mm de altura, resisténcia a compressdao 150 kN/m2
segundo EN ISO 604, capacidade de drenagem 5 I/(s'm) e massa nominal
0,5 kg/m2

- camada de betdao C25/30 armada com uma malha eletrossoldada CQ-30
com 15 cm de espessura

Cave

TOTAL

Execucgdo de pintura com duas demdaos cruzadas de emulsdao betuminosa
anidonica monocomponente, a base de betumes e resinas, aplicada em duas
demédos, com um rendimento de 1 kg/m?2 por demao, nos muros de cave.

Cave

MS3
MS1/MS2/MS7/MS8/PA3/PAS
TOTAL
Fornecimento e colocagdo de lamina drenante nodular de polietileno de
alta densidade (PEAD/HDPE), com nédulos de 8 mm de altura, resisténcia
a compressédo 150 kN/m2 segundo EN ISO 604, capacidade de drenagem 5
I/(s'm) e massa nominal 0,5 kg/m?2, fixada ao muro previamente

impermeabilizado através de fixagbes mecanicas, nos muros de cave.

Cave
MS3
MS1/MS2/MS7/MS8/PA3/PAS
TOTAL

ENSAIOS

Execucdo de ensaios de recepcao de betdo e de armaduras de aco, de
acordo com o definido no caderno de encargos e memodria descritiva,
conforme prescrito no DL90/2021 de 5 de Novembro, na NP EN ENV 206 e

na AID EN ERIV 12870

TOTAL
EDIFiCIO 2 - BLOCO D
MOVIMENTOS DE TERRAS

Escavagdo geral para as cotas da plataforma de trabalho (cota superior
das fundacbes), incluindo transporte das terras sobrantes a vazadouro
(unliima teArirn)
Edificio 2 _ Entrada 4-D - Em terra compacta
LF2
LtF1+SD08, SD19
TOTAL
Edificio 2 _ Entrada 4-D - Em rocha branda
LF1
LF2
TOTAL

Escavagdo para execucdo de caboucos de sapatas continuas e isoladas,
leito para a lajes de fundacao e pogos de fundagao, incluindo reposigdo de
terras, sua compactacao e transporte das terras sobrantes a vazadouro

funlima +aAricn)

Lajes de Fundagdo - Em rocha branda
LF1
LF2
TOTAL
Sapatas Isoladas e Lintéis de Fundagdo - Em rocha branda
LtF1+SD08, SD19
TOTAL

ESTRUTURAS DE BETAO

m2

m2

m2

un

m3

m3

m3

m3

0,7

0,3

130,00

18,50
30,10

18,50
30,10

212,30
20,60

5,50
212,30

5,50
159,82

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

3,00
3,00

3,00
3,00

2,70
2,80

3,20
2,70

0,60
0,60

0,60

130,00
130,00

55,50
90,30
145,80

55,50
90,30
145,80

1,00

401,25
57,68
458,93

17,60
171,96
189,56

3,30
95,89
99,19

3,61
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OBRA:CONJUNTO HABITACIONAL DA CRUZ DE PAU - RUA DR. ANTONIO TEIXEIRA DE MELO - MATOSINHOS
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Arte Designacao UN QUANT cﬂ::A/ LARGURA ALTURA PARCIAIS TOTAIS
2.0.1 Fornecimento, fabrico, transporte e colocagdo de betdo de limpeza
C12/15, X0, Cl 1.0, S3, Dmax 25 mm, com 0,10 m de espessura, para
regularizacdo e limpeza de fundos a aplicar em fundagdes, incluindo
e o o me A ) tovinic o feabalh -
2.0.1.1 Lajes de Fundagdo m3
LF1 1 5,50 1,00 0,10 0,55
LF2 1 159,82 1,00 0,10 15,98
TOTAL 16,53
2.0.1.2  Sapatas Isoladas e Lintéis de Fundagdo m3
LtF1+SD08, SD19 1 6,02 1,00 0,10 0,60

TOTAL 0,60
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Arte Designacao UN QUANT cgl:: A / LARGURA ALTURA PARCIAIS TOTAIS
2.0.2 Execucao de cofragem, incluindo fornecimento, colocagdo, escoramentos,
descofragem, oleo descofrante, moldagem, desmoldagem e todos os
materiais e trabalhos complementares, conforme pecas escritas e
desenhadas do projecto, nos seguintes elementos:
2.0.3 Pilares m2
Piso 0 1 85,72 1,00 1,00 85,72
Piso 1 1 76,75 1,00 1,00 76,75
Piso 2 1 76,75 1,00 1,00 76,75
Piso 3 1 76,75 1,00 1,00 76,75
Cobertura 1 76,75 1,00 1,00 76,75
TOTAL 392,72
2.04 Vigas m2
Piso 0 1 118,31 1,00 1,00 118,31
Piso 1 1 105,26 1,00 1,00 105,26
Piso 2 1 103,46 1,00 1,00 103,46
Piso 3 1 103,46 1,00 1,00 103,46
Cobertura 1 102,66 1,00 1,00 102,66
TOTAL 533,15
2.0.5 Lajes Macigas m2
Piso 0 : LMRSU + LM1 1 13,00 1,00 1,00 13,00
Piso 1: LM1 1 1,04 1,00 1,00 1,04
Piso 2: LM1 1 1,04 1,00 1,00 1,04
Piso 3: LM1 1 1,04 1,00 1,00 1,04
Cobertura: LM2 + LM3 1 17,70 1,00 1,00 17,70
TOTAL 33,82
2.0.6 Laje de Escada m2
LE 10 6,60 1,00 1,00 66,00
Degraus 10 8,00 1,30 0,20 20,80
TOTAL 86,80
2.0.7 Muros de Suporte e Paredes Resistentes m2
1 1,309,00 1,00 1,00 1,309,00
TOTAL 1309,00
2.0.8 Face Interior das Paredes da Caixa de Escada - Betdo a vista m2
1 243,00 1,00 1,00 243,00
TOTAL 243,00
2.1 Fornecimento, execucdo e colocagdo em obra de armaduras em aco A500
NR em todos os elementos estruturais (com corte, moldagem, montagem,
empalmes, calgos, arame e desperdicios) e todos os materiais e trabalhos
2.1.1 Pilares kg
Piso 0 1 1,293,33 1,00 1,00 1,293,33
Piso 1 1 743,22 1,00 1,00 743,22
Piso 2 1 743,22 1,00 1,00 743,22
Piso 3 1 743,22 1,00 1,00 743,22
Cobertura 1 622,74 1,00 1,00 622,74
TOTAL 4145,73
2.1.2 Vigas kg
Piso 0 1 1,886,32 1,00 1,00 1,886,32
Piso 1 1 1,674,57 1,00 1,00 1,674,57
Piso 2
1 1,689,20 1,00 1,00 1,689,20
Piso 3 1 1,689,76 1,00 1,00 1,689,76
Cobertura 1 1,614,59 1,00 1,00 1,614,59
TOTAL 8554,44
2.1.3 Lajes Macigas kg
Piso 0 : LMRSU + LM1 1 366,75 1,00 1,00 366,75
Piso 1: LM1 1 34,85 1,00 1,00 34,85
Piso 2: LM1 1 34,85 1,00 1,00 34,85
Piso 3: LM1 1 34,85 1,00 1,00 34,85
Cobertura: LM2 + LM3 1 493,58 1,00 1,00 493,58
TOTAL 964,88
2.1.4 Laje de escada kg
LE 10 150,00 1,44 1,00 2,160,00
Degraus 10 2,93 8,00 1,00 234,40
TOTAL 2394,40
2.1.5 Muros de Suporte e Paredes Resistentes kg
1 18,603,49 1,00 1,00 18,603,49
TOTAL 18603,49
2.1.6 Fundagdes kg
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Arte Designacao UN QUANT cﬂ:: A / LARGURA ALTURA PARCIAIS TOTAIS
LF1 1 289,72 1,00 1,00 289,72
LF2 1 8612,17 1,00 1,00 8,612,17
LtF1+SD08, SD19 1 57,73 1,00 1,00 57,73
TOTAL 8959,62
2.2 Fornecimento, fabrico, transporte, colocagdo, vibragdo e cura de betdo
C30/37 (Classe de exposicdo XC1 no geral e XC2 em elementos
enterrados), Dmax 25mm, Cl 0,40, S3, nos seguintes elementos
Aackvbieaiss
2.2.1 Pilares m3
Piso 0 1 7,00 1,00 1,00 7,00
Piso 1 1 6,33 1,00 1,00 6,33
Piso 2 1 6,33 1,00 1,00 6,33
Piso 3 1 6,33 1,00 1,00 6,33
Cobertura 1 6,33 1,00 1,00 6,33
TOTAL 32,32
2.2.2 Vigas m3
Piso 0 1 18,61 1,00 1,00 18,61
Piso 1 1 15,54 1,00 1,00 15,54
Piso 2 1 15,31 1,00 1,00 15,31
Piso 3 1 15,31 1,00 1,00 15,31
Cobertura 1 15,31 1,00 1,00 15,31
TOTAL 80,08
2.2.3 Lajes macigas m3
Piso 0 : LMRSU + LM1 1 2,21 1,00 1,00 2,21
Piso 1: LM1 1 0,21 1,00 1,00 0,21
Piso 2: LM1 1 0,21 1,00 1,00 0,21
Piso 3: LM1 1 0,21 1,00 1,00 0,21
Cobertura: LM2 + LM3 1 2,93 1,00 1,00 2,93
TOTAL 5,77
2,24 Laje de escada m3
LE 10 1,44 1,00 1,00 14,40
Degraus 10 0,02 1,30 8,00 2,50
TOTAL 16,90
2.2.5 Muros de Suporte e Paredes Resistentes m3
1 142,57 1,00 1,00 142,57
TOTAL 142,57
2.2.6 Fundagdes m3
LF1 1 2,94 1,00 1,00 2,94
LF2 1 77,13 1,00 1,00 77,13
LtF1+SD08, SD19 1 3,00 1,00 1,00 3,00
TOTAL 83,07
2.3 Lajes Aligeiradas, incluindo fornecimento e montagem, incluindo
colocagdo de vigotas pré-esforcadas e pré-fabricadas, com betdo C30/37,
respetivas abobadilhas, armadura de distribuicdo em malhasol, armadura
de tarugos e reforgos e todos os trabalhos necessarios, de acordo com as
mlmsadmn A bmbhalan da cecalaba
2.3.1 m2
Piso 0 1 279,22 1,00 1,00 279,22
Piso 1 1 290,84 1,00 1,00 290,84
Piso 2 1 290,84 1,00 1,00 290,84
Piso 3 1 290,84 1,00 1,00 290,84
Cobertura 1 290,84 1,00 1,00 290,84
TOTAL 1442,58
3 DIVERSOS
3.1 Execugdo de pavimento térreo (ap6s enchimento de 0,50m e 1m, nas
zonas de laje de fundagdo e nos 'vazios', respetivamente), incluindo os
seguintes trabalhos:
- brita miida 30/40 bem compactada com 15 cm de espessura
- lamina drenante nodular de polietileno de alta densidade (PEAD/HDPE),
com nddulos de 8 mm de altura, resisténcia a compressdo 150 kN/m?2
segundo EN ISO 604, capacidade de drenagem 5 I/(s'm) e massa nominal
0,5 kg/m2
- camada de betdo C25/30 armada com uma malha eletrossoldada CQ-30
com 15 cm de espessura
3.1.1 Cave m2
1 130,00 1,00 1,00 130,00

TOTAL

130,00
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matosinhos REF: P313_FE_EXEC_R2

m DATA:  23/02/2024

OBRA:CONJUNTO HABITACIONAL DA CRUZ DE PAU - RUA DR. ANTONIO TEIXEIRA DE MELO - MATOSINHOS
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Art°

COMP. /

AREA LARGURA ALTURA PARCIAIS TOTAIS

Designacgdo UN QUANT

3.2

3.2.1

33

0.1

0.2

0.3

Execucdo de pintura com duas demdos cruzadas de emulsdao betuminosa
anidonica monocomponente, a base de betumes e resinas, aplicada em duas
demaos, com um rendimento de 1 kg/m2 por demao, nos muros de cave.

Cave m2
MS3 1 18,50 1,00 2,00 37,00
MS1/MS2/MS7/MS8/PA3/PAS 1 30,10 1,00 2,00 60,20
TOTAL 97,20

Fornecimento e colocagdo de lamina drenante nodular de polietileno de
alta densidade (PEAD/HDPE), com nédulos de 8 mm de altura, resisténcia
a compressédo 150 kN/m2 segundo EN ISO 604, capacidade de drenagem 5
I/(s'm) e massa nominal 0,5 kg/m?2, fixada ao muro previamente
impermeabilizado através de fixagdes mecanicas, nos muros de cave.

Cave m2
MS3 1 18,50 1,00 2,00 37,00
MS1/MS2/MS7/MS8/PA3/PAS 1 30,10 1,00 2,00 60,20
TOTAL 97,20

ENSAIOS

Execucdo de ensaios de recepgdo de betdo e de armaduras de ago, de
acordo com o definido no caderno de encargos e memoria descritiva,
conforme prescrito no DL90/2021 de 5 de Novembro, na NP EN ENV 206 e
na NID EN ENIV/ 12870
un
1 1,00 1,00 1,00 1,00
TOTAL 1,00

ESTALEIRO

A montagem, utilizagdo e desmontagem do estaleiro inclui:
Instalacoes para o pessoal de acordo com a legislacdo em vigor;
Medidas de seguranca e satde;
Mobilizacdo de maquinas e ferramentas;
Andaimes, pranchas, material de entivacao, etc.;
Redes provisorias de abastecimento de agua, eléctrica;
un 1 1,00 1,00 1,00 1,00
TOTAL 1,00

Implementacdo e cumprimento do plano de prevencdo e gestdo de
residuos sélidos de acordo com a respetiva legislacdo em vigor tendo em
conta: caracterizagdo da obra, incorporagdo de reciclados, prevengido de

un 1 1,00 1,00 1,00 1,00
TOTAL 1,00

Implementacdo e cumprimento do plano de seguranga e saude de acordo
com a respetiva legislacdo em vigor tendo em conta: definigdo do projeto e
condigées de envolvéncia (programagdo da obra, coordenacdo da
seguranga em obra, entre outros), analise de riscos e medidas preventivas
(trabalhos em obra e seus elementos de apoio, gestdo de seguranga e
saiide no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos
especiais para os trabalhadores e comunidade escolar entre outros) e
gestdo e organizacdo do estaleiro e espago escolar em funcionamento
(redes técnicas provisérias, materiais e produtos com riscos especiais,
plano de implantacao, sinalizacdo e circulagao, entre outros).
un 1 1,00 1,00 1,00 1,00
TOTAL 1,00




