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REF: P313-E-PE-ESG-MED-R0

DATA: 08/09/2023

OBRA: Conjunto Habitacional de Cruz de Pau
CLIENTE: Câmara Municipal de Matosinhos

IV REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

A INFRAESTRUTURAS EXTERIORES

1 TUBAGENS E ACESSÓRIOS

1.1 Fornecimento e instalação de tubagem de PVC rígido PN6, incluindo
abertura e fecho da vala, entivação se necessário, transporte de sobrantes
a vazadouro, assentamento em almofada de areia com 0,10 m de
espessura, recobrimento da tubagem com camada de terra cirandada até
0,30 m do seu extradorso, aterro do volume restante da vala com produtos
provenientes da escavação, e todos os trabalhos e acessórios necessários
ao seu perfeito funcionamento nas redes enterradas de drenagem de
águas residuais

1.1.1 Ø 125 mm ml
1 1,00 1,00 0,00

CDE1 1 4,95 1,00 1,00 4,95
CDE2 1 10,50 1,00 1,00 10,50
CDE3 1 7,35 1,00 1,00 7,35
CDE4 1 5,50 1,00 1,00 5,50
CDE5 1 1,60 1,00 1,00 1,60
CDE6 1 4,60 1,00 1,00 4,60
CDE7 1 7,35 1,00 1,00 7,35
CDE8 1 3,20 1,00 1,00 3,20
CDE9 1 1,45 1,00 1,00 1,45

CDE10 1 2,30 1,00 1,00 2,30
CDE11 1 7,05 1,00 1,00 7,05
CDE12 1 3,50 1,00 1,00 3,50
CDE13 1 9,45 1,00 1,00 9,45
CDE14 1 5,30 1,00 1,00 5,30
CDE15 1 5,25 1,00 1,00 5,25
CDE16 1 2,10 1,00 1,00 2,10
CDE17 1 4,90 1,00 1,00 4,90
CDE18 1 2,30 1,00 1,00 2,30
CDE19 1 7,05 1,00 1,00 7,05
CDE20 1 3,50 1,00 1,00 3,50
CDE21 1 9,45 1,00 1,00 9,45
CDE22 1 5,30 1,00 1,00 5,30
CDE23 1 5,25 1,00 1,00 5,25
CDE24 1 2,10 1,00 1,00 2,10
CDE25 1 5,10 1,00 1,00 5,10
CDE26 1 1,15 1,00 1,00 1,15
CDE27 1 4,95 1,00 1,00 4,95
CDE28 1 7,35 1,00 1,00 7,35
CDE29 1 10,15 1,00 1,00 10,15
CDE30 1 5,95 1,00 1,00 5,95
CDE31 1 1,45 1,00 1,00 1,45
CDE32 1 4,65 1,00 1,00 4,65
CDE33 1 7,35 1,00 1,00 7,35
CDE34 1 10,30 1,00 1,00 10,30

TOTAL 179,70

2 CAIXAS DE VISITA

2.1 Execução de caixas de visita (CV), com alturas entre 400mm e 800mm,
construídas em blocos maciços de 0,15m de espessura e soleira em betão
simples de 300 kg de areia por m3 de cimento. Inclui maciços, acessórios
de ligação e fixação, atravessamentos, selagens, quedas guiadas,
revestimento interior com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3,
tampa em ferro fundido, rebaixada para acabamento igual ao pavimento,
classe de resistência C250 (dotada de fecho hidráulico), criação de meias
canas no fundo para encaminhamento do efluente em concordância com
as tubagens, ensaios e todos os materiais e trabalhos necessários à
execução da tarefa, tudo de acordo com o definido nas peças escritas e
desenhadas de projeto.

2.1.1 Caixa Quadrada
2.1.1.1 600 x 600mm un

CV 34 1,00 1,00 1,00 34,00
TOTAL 34,00

2.2 Execução de Câmaras de Ramal de Ligação (CRL), com altura até 800mm,
construída em blocos maciços de 0,15m de espessura e soleira em betão
simples de 300 kg de areia por m3 de cimento, revestida interiormente
com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3. Inclui meias canas, tampa
em ferro fundido, rebaixada para acabamento igual ao pavimento, da
classe de resistência C250 (devidamente protegida contra a corrosão),
levantamento e reposição do pavimento nas condições em que se encontre
quando for levantado e todos os materiais e trabalhos necessários à
execução da tarefa, tudo de acordo com o definido nas peças escritas e
desenhadas de projeto.

2.2.1 Caixa Quadrada

COMP. / 
ÁREAQUANTUNArtº ALTURA PARCIAIS TOTAISDesignação LARGURA
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OBRA: Conjunto Habitacional de Cruz de Pau
CLIENTE: Câmara Municipal de Matosinhos
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2.2.1.1 1000 x 1000mm un
CRL 5 1,00 1,00 1,00 5,00

TOTAL 5,00

2.3 Fornecimento e colocação de tubagem e acessórios necessários para se
proceder à ligação à rede existente, incluindo o levantamento de cadastro
de infra-estruturas existentes junto das Entidades competentes,
levantamento e reposição de pavimento nas condições em que se
encontrem quando forem levantados e todos os materiais e trabalhos
necessários à execução da tarefa

CRL un 5 1,00 1,00 1,00 5,00
TOTAL 5,00

B EDIFÍCIO

1 TUBAGENS E ACESSÓRIOS

1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada em PVC rígido PN6,
incluindo abertura e fecho da vala, entivação se necessário, transporte de
sobrantes a vazadouro, assentamento em almofada de areia com 0,10 m
de espessura, recobrimento da tubagem com camada de terra cirandada
até 0,20 m do seu extradorso, aterro do volume restante da vala com
produtos provenientes da escavação, e todos os trabalhos, ligações e
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento nas redes
enterradas de drenagem de águas residuais, nomeadamente curvas, tês,
forquilhas, bocas de limpeza/varejamento (horizontais/de fachada e
outros acessórios, ligações com junta auto blocante e anilha de

1.1.1 Ø 75 mm ml
LAVANDARIA FRAÇÃO E1 S 1 3,95 1,00 1,00 3,95
LAVANDARIA FRAÇÃO E1 R 1 3,10 1,00 1,00 3,10
LAVANDARIA FRAÇÃO E1Q 1 3,80 1,00 1,00 3,80
LAVANDARIA FRAÇÃO E1 D 1 2,95 1,00 1,00 2,95
LAVANDARIA FRAÇÃO E1 C 1 2,00 1,00 1,00 2,00

IS FRAÇÃO E1 B 1 2,65 1,00 1,00 2,65
LAVANDARIA FRAÇÃO E1 B 1 2,55 1,00 1,00 2,55
LAVANDARIA FRAÇÃO E2 B 1 4,10 1,00 1,00 4,10
LAVANDARIA FRAÇÃO E2 D 1 4,20 1,00 1,00 4,20
LAVANDARIA FRAÇÃO E2 C 1 3,20 1,00 1,00 3,20
LAVANDARIA FRAÇÃO E2 Q 1 3,55 1,00 1,00 3,55
LAVANDARIA FRAÇÃO E2 R 1 3,15 1,00 1,00 3,15

IS FRAÇÃO E2 S 1 2,40 1,00 1,00 2,40
LAVANDARIA FRAÇÃO E2 S 1 2,66 1,00 1,00 2,66

RALO RSU E1 1 3,80 1,00 1,00 3,80
RALO RSU E2 1 3,25 1,00 1,00 3,25

TOTAL 51,31
1.1.2 Ø 90 mm ml

IS FRAÇÃO E1 B 1 3,05 1,00 1,00 3,05
IS FRAÇÃO E2 S 1 2,90 1,00 1,00 2,90

1 1,00 1,00 0,00
TOTAL 5,95

1.1.3 Ø 125 mm ml
TQD1 1 11,35 1,00 1,00 11,35
TQD2 1 11,55 1,00 1,00 11,55

IS FRAÇÃO E1 S 1 19,00 1,00 1,00 19,00
TQD3 1 5,00 1,00 1,00 5,00
TQD4 1 4,95 1,00 1,00 4,95

COZINHA FRAÇÃO E1 S 1 5,45 1,00 1,00 5,45
TQD9 1 7,50 1,00 1,00 7,50

TQD10 1 7,25 1,00 1,00 7,25
IS FRAÇÃO E1 R 1 14,30 1,00 1,00 14,30

TQD11 1 3,85 1,00 1,00 3,85
TQD12 1 3,85 1,00 1,00 3,85

COZINHA FRAÇÃO E1 R 1 4,70 1,00 1,00 4,70
TQD13 1 6,80 1,00 1,00 6,80
TQD14 1 7,05 1,00 1,00 7,05

IS FRAÇÃO E1 Q 1 12,35 1,00 1,00 12,35
TQD15 1 3,90 1,00 1,00 3,90
TQD16 1 3,90 1,00 1,00 3,90
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ÁREAQUANTUNArtº ALTURA PARCIAIS TOTAISDesignação LARGURA

COZINHA FRAÇÃO E1 Q 1 4,60 1,00 1,00 4,60
TQD17 1 6,65 1,00 1,00 6,65
TQD18 1 6,90 1,00 1,00 6,90

IS FRAÇÃO E1 D 1 12,20 1,00 1,00 12,20
TQD19 1 4,10 1,00 1,00 4,10
TQD20 1 4,05 1,00 1,00 4,05

COZINHA FRAÇÃO E1 D 1 4,60 1,00 1,00 4,60
TQD21 1 5,90 1,00 1,00 5,90
TQD22 1 5,65 1,00 1,00 5,65

IS FRAÇÃO E1 C 1 11,35 1,00 1,00 11,35
TQD23 1 2,95 1,00 1,00 2,95
TQD24 1 2,85 1,00 1,00 2,85

COZINHA FRAÇÃO E1 C 1 2,85 1,00 1,00 2,85
TQD25 1 2,05 1,00 1,00 2,05
TQD26 1 2,05 1,00 1,00 2,05
TQD27 1 2,70 1,00 1,00 2,70
TQD28 1 2,70 1,00 1,00 2,70

COZINHA FRAÇÃO E1 B 1 3,35 1,00 1,00 3,35
TQD33 1 12,65 1,00 1,00 12,65
TQD34 1 12,90 1,00 1,00 12,90

IS FRAÇÃO E2 B 1 22,15 1,00 1,00 22,15
TQD35 1 5,10 1,00 1,00 5,10
TQD36 1 5,05 1,00 1,00 5,05

COZINHA FRAÇÃO E2 B 1 5,50 1,00 1,00 5,50
TQD41 1 6,00 1,00 1,00 6,00
TQD42 1 5,80 1,00 1,00 5,80

IS FRAÇÃO E2 D 1 11,75 1,00 1,00 11,75
TQD43 1 4,30 1,00 1,00 4,30
TQD44 1 4,30 1,00 1,00 4,30

COZINHA FRAÇÃO E2 D 1 5,00 1,00 1,00 5,00
TQD45 1 7,50 1,00 1,00 7,50
TQD46 1 7,70 1,00 1,00 7,70

IS FRAÇÃO E2 C 1 14,45 1,00 1,00 14,45
TQD47 1 4,00 1,00 1,00 4,00
TQD48 1 4,00 1,00 1,00 4,00

COZINHA FRAÇÃO E2 C 1 4,90 1,00 1,00 4,90
TQD49 1 6,00 1,00 1,00 6,00
TQD50 1 5,75 1,00 1,00 5,75

IS FRAÇÃO E2 Q 1 11,75 1,00 1,00 11,75
TQD51 1 4,65 1,00 1,00 4,65
TQD52 1 4,60 1,00 1,00 4,60

COZINHA FRAÇÃO E2 Q 1 5,10 1,00 1,00 5,10
TQD53 1 6,90 1,00 1,00 6,90
TQD54 1 7,15 1,00 1,00 7,15

IS FRAÇÃO E2 R 1 12,65 1,00 1,00 12,65
TQD55 1 4,10 1,00 1,00 4,10
TQD56 1 4,00 1,00 1,00 4,00

COZINHA FRAÇÃO E2 R 1 4,00 1,00 1,00 4,00
TQD57 1 1,80 1,00 1,00 1,80
TQD58 1 1,90 1,00 1,00 1,90
TQD59 1 3,70 1,00 1,00 3,70
TQD60 1 3,70 1,00 1,00 3,70

COZINHA FRAÇÃO E2 S 1 4,35 1,00 1,00 4,35
TOTAL 455,40

1.2 Fornecimento e instalação de tubagem em PVC rígido PN6, suspensa em
paredes ou tetos, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento (fixações, abraçadeiras para fixação em inox, curvas, tês,
forquilhas, bocas de limpeza/varejamento horizontais e outros acessórios,
ligações com junta auto blocante e anilha de estanquidade), assim como
todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento. Tudo de

d i t j t
1.2.1 Ø 75 mm ml

IS FRAÇÃO E1 A 1 2,50 1,00 1,00 2,50
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 A 1 1,70 1,00 1,00 1,70

IS FRAÇÃO E1 T 1 2,45 1,00 1,00 2,45
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 T 1 1,70 1,00 1,00 1,70

IS FRAÇÃO E2 A 1 2,45 1,00 1,00 2,45
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 A 1 1,70 1,00 1,00 1,70

IS FRAÇÃO E2 T 1 2,45 1,00 1,00 2,45
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 T 1 1,70 1,00 1,00 1,70

TOTAL 16,65
1.2.2 Ø 90 mm ml

IS FRAÇÃO E1 A 1 1,45 1,00 1,00 1,45
IS FRAÇÃO E1 T 1 1,40 1,00 1,00 1,40
IS FRAÇÃO E2 A 1 1,40 1,00 1,00 1,40
IS FRAÇÃO E2 T 1 1,40 1,00 1,00 1,40

TOTAL 5,65
1.2.3 Ø 125 mm ml
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CDS1 1 6,90 1,00 1,00 6,90
CDS2 1 4,30 1,00 1,00 4,30
CDS3 1 4,70 1,00 1,00 4,70
CDS4 1 7,80 1,00 1,00 7,80
CDS5 1 6,75 1,00 1,00 6,75
CDS6 1 3,75 1,00 1,00 3,75
CDS7 1 3,75 1,00 1,00 3,75
CDS8 1 6,60 1,00 1,00 6,60

TOTAL 44,55

1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rígido PN6, para tubos
de queda e tubos de ventilação (inclui troços horizontais enterrados),
instalados em courettes ou embebido nas paredes. inclui abertura e
tapamento de roços, transporte a vazadouro dos residuos excedentes,
ligações, remates, trabalhos e materiais necessários (abraçadeiras para
fixação em inox, curvas, tês, forquilhas, bocas de limpeza/varejamento
horizontais e outros acessórios, ligações com junta auto blocante e anilha
de estanquidade) à perfeita instalação e funcionamento. Tudo de acordo

1.3.1 Ø 75 mm ml
TV65 1,00 13,65 1,00 1,00 13,65
TV66 1,00 13,95 1,00 1,00 13,95
TV67 1,00 13,95 1,00 1,00 13,95
TV68 1,00 13,45 1,00 1,00 13,45
TV69 1,00 13,45 1,00 1,00 13,45
TV70 1,00 13,95 1,00 1,00 13,95
TV71 1,00 13,95 1,00 1,00 13,95
TV72 1,00 13,65 1,00 1,00 13,65

TOTAL 110,00
1.3.2 Ø 125 mm ml

TQD (1-64) 64,00 13,5 1,00 1,00 864,00
TOTAL 864,00

1.4 Fornecimento e instalação de tubagem em PVC rígido PN6, embebida no
pavimento ou nas paredes, incluindo, abertura e tapamento de roços e
transporte a vazadouro dos residuos excedentes e todos os trabalhos e
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, nomeadamente,
todas as ligações e acessórios necessários (curvas, tês, forquilhas, bocas
de limpeza/varejamento horizontais e outros acessórios, ligações com
junta auto blocante e anilha de estanquidade). Tudo de acordo com o

i j
1.4.1 Ø 50 mm ml

IS FRAÇÃO E1 A 1 2,90 1,00 1,00 2,90
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 A 1 2,95 1,00 1,00 2,95

IS FRAÇÃO E1 E, I, M 3 2,95 1,00 1,00 8,85
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 E, I, M 3 2,85 1,00 1,00 8,55

IS FRAÇÃO E1 B 1 4,70 1,00 1,00 4,70
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 B 1 2,90 1,00 1,00 2,90

IS FRAÇÃO E1 F, J, N 3 4,25 1,00 1,00 12,75
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 F, J, N 3 2,85 1,00 1,00 8,55

IS FRAÇÃO E1 C 1 2,80 1,00 1,00 2,80
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 C 1 3,85 1,00 1,00 3,85

IS FRAÇÃO E1 G, K,O 3 2,95 1,00 1,00 8,85
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 G, K,O 3 2,90 1,00 1,00 8,70

IS FRAÇÃO E1 D 1 4,80 1,00 1,00 4,80
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 D 1 3,00 1,00 1,00 3,00

IS FRAÇÃO E1 H, L, P 3 4,35 1,00 1,00 13,05
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 H, L, P 3 2,90 1,00 1,00 8,70

IS FRAÇÃO E1 Q 1 4,75 1,00 1,00 4,75
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 Q 1 3,00 1,00 1,00 3,00

IS FRAÇÃO E1 U, AA, AE 3 4,40 1,00 1,00 13,20
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 U, AA, AE 3 2,90 1,00 1,00 8,70

IS FRAÇÃO E1 R 1 2,75 1,00 1,00 2,75
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 R 1 3,10 1,00 1,00 3,10

IS FRAÇÃO E1 V, AB, AF 3 3,05 1,00 1,00 9,15
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 V, AB, AF 3 2,90 1,00 1,00 8,70

IS FRAÇÃO E1 S 1 4,95 1,00 1,00 4,95
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 S 1 2,95 1,00 1,00 2,95

IS FRAÇÃO E1 W, AC, AG 3 4,25 1,00 1,00 12,75
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 W, AC, AG 3 2,85 1,00 1,00 8,55

IS FRAÇÃO E1 T 1 2,90 1,00 1,00 2,90
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 T 1 2,95 1,00 1,00 2,95

IS FRAÇÃO E1 X, AD, AH 3 3,00 1,00 1,00 9,00
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 X, AD, AH 3 2,90 1,00 1,00 8,70

IS FRAÇÃO E2 A 1 2,90 1,00 1,00 2,90
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 A 1 2,95 1,00 1,00 2,95

IS FRAÇÃO E2 E, I, M 3 3,00 1,00 1,00 9,00
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 E, I, M 3 2,90 1,00 1,00 8,70

IS FRAÇÃO E2 B 1 6,35 1,00 1,00 6,35
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 B 1 2,95 1,00 1,00 2,95

IS FRAÇÃO E2 F, J, N 3 4,25 1,00 1,00 12,75
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 F, J, N 3 2,85 1,00 1,00 8,55

IS FRAÇÃO E2 C 1 2,80 1,00 1,00 2,80



P313_EG_MQT+MED_R0 Page 5 / 8

REF: P313-E-PE-ESG-MED-R0

DATA: 08/09/2023

OBRA: Conjunto Habitacional de Cruz de Pau
CLIENTE: Câmara Municipal de Matosinhos

COMP. / 
ÁREAQUANTUNArtº ALTURA PARCIAIS TOTAISDesignação LARGURA

COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 C 1 3,10 1,00 1,00 3,10
IS FRAÇÃO E2 G, K, O 3 3,05 1,00 1,00 9,15

COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 G, K, O 3 2,90 1,00 1,00 8,70
IS FRAÇÃO E2 D 1 4,80 1,00 1,00 4,80

COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 D 1 2,95 1,00 1,00 2,95
IS FRAÇÃO E2 H, L, P 3 4,40 1,00 1,00 13,20

COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 H, L, P 3 2,90 1,00 1,00 8,70
IS FRAÇÃO E2 Q 1 4,75 1,00 1,00 4,75

COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 Q 1 2,95 1,00 1,00 2,95
IS FRAÇÃO E2 U, AA, AE 3 4,35 1,00 1,00 13,05

COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 U, AA, AE 3 2,90 1,00 1,00 8,70
IS FRAÇÃO E2 R 1 2,80 1,00 1,00 2,80

COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 R 1 2,85 1,00 1,00 2,85
IS FRAÇÃO E2 V, AB, AF 3 2,95 1,00 1,00 8,85

COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 V, AB, AF 3 2,90 1,00 1,00 8,70
IS FRAÇÃO E2 S 1 4,70 1,00 1,00 4,70

COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 S 1 2,95 1,00 1,00 2,95
IS FRAÇÃO E2 W, AC, AG 3 4,25 1,00 1,00 12,75

COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 W, AC, AG 3 2,85 1,00 1,00 8,55
IS FRAÇÃO E2 T 1 2,90 1,00 1,00 2,90

COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 T 1 2,95 1,00 1,00 2,95
IS FRAÇÃO E2 X, AD, AH 3 2,95 1,00 1,00 8,85

COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 X, AD, AH 3 2,85 1,00 1,00 8,55
TOTAL 424,40

1.4.2 Ø 75 mm ml
IS FRAÇÃO E1 A 1 0,15 1,00 1,00 0,15

COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 A 1 0,30 1,00 1,00 0,30
IS FRAÇÃO E1 E, I, M 3 1,90 1,00 1,00 5,70

COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 E, I, M 3 2,05 1,00 1,00 6,15
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 B 1 0,30 1,00 1,00 0,30

IS FRAÇÃO E1 F, J, N 3 1,75 1,00 1,00 5,25
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 F, J, N 3 2,55 1,00 1,00 7,65

IS FRAÇÃO E1 C 1 0,15 1,00 1,00 0,15
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 C 1 0,30 1,00 1,00 0,30

IS FRAÇÃO E1 G, K, O 3 1,85 1,00 1,00 5,55
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 G, K,O 3 2,05 1,00 1,00 6,15

IS FRAÇÃO E1 D 1 0,10 1,00 1,00 0,10
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 D 1 0,30 1,00 1,00 0,30

IS FRAÇÃO E1 H, L, P 3 1,75 1,00 1,00 5,25
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 H, L, P 3 2,55 1,00 1,00 7,65

IS FRAÇÃO E1 Q 1 0,15 1,00 1,00 0,15
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 Q 1 0,30 1,00 1,00 0,30

IS FRAÇÃO E1 U, AA, AE 3 1,75 1,00 1,00 5,25
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 U, AA, AE 3 2,55 1,00 1,00 7,65

IS FRAÇÃO E1 R 1 0,15 1,00 1,00 0,15
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 R 1 0,30 1,00 1,00 0,30

IS FRAÇÃO E1 V, AB, AF 3 1,90 1,00 1,00 5,70
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 V, AB, AF 3 2,05 1,00 1,00 6,15

IS FRAÇÃO E1 S 1 0,15 1,00 1,00 0,15
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 S 1 0,30 1,00 1,00 0,30

IS FRAÇÃO E1 W, AC, AG 3 1,75 1,00 1,00 5,25
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 W, AC, AG 3 2,55 1,00 1,00 7,65

IS FRAÇÃO E1 T 1 0,15 1,00 1,00 0,15
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 T 1 0,30 1,00 1,00 0,30

IS FRAÇÃO E1 X, AD, AH 3 1,90 1,00 1,00 5,70
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 X, AD, AH 3 2,05 1,00 1,00 6,15

IS FRAÇÃO E2 A 1 0,10 1,00 1,00 0,10
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 A 1 0,30 1,00 1,00 0,30

IS FRAÇÃO E2 E, I, M 3 1,90 1,00 1,00 5,70
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2, E, I, M 3 2,05 1,00 1,00 6,15

IS FRAÇÃO E2 B 1 0,15 1,00 1,00 0,15
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 B 1 0,30 1,00 1,00 0,30

IS FRAÇÃO E2 F, J, N 3 1,75 1,00 1,00 5,25
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 F, J, N 3 2,55 1,00 1,00 7,65

IS FRAÇÃO E2 C 1 0,15 1,00 1,00 0,15
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 C 1 0,30 1,00 1,00 0,30

IS FRAÇÃO E2 G, K, O 3 1,90 1,00 1,00 5,70
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 G, K, O 3 2,05 1,00 1,00 6,15

IS FRAÇÃO E2 D 1 0,15 1,00 1,00 0,15
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 D 1 0,30 1,00 1,00 0,30

IS FRAÇÃO E1 H, L, P 3 1,75 1,00 1,00 5,25
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E1 H, L, P 3 2,55 1,00 1,00 7,65

IS FRAÇÃO E2 Q 1 0,15 1,00 1,00 0,15
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 Q 1 0,30 1,00 1,00 0,30

IS FRAÇÃO E2 U, AA, AE 3 1,75 1,00 1,00 5,25
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 U, AA, AE 3 2,55 1,00 1,00 7,65

IS FRAÇÃO E2 R 1 0,15 1,00 1,00 0,15
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 R 1 0,30 1,00 1,00 0,30

IS FRAÇÃO E2 V, AB, AF 3 1,85 1,00 1,00 5,55
COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 V, AB, AF 3 2,05 1,00 1,00 6,15

COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 S 1 0,30 1,00 1,00 0,30
IS FRAÇÃO E2 W, AC, AG 3 1,75 1,00 1,00 5,25
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COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 W, AC, AG 3 2,55 1,00 1,00 7,65
IS FRAÇÃO E2 T 1 0,15 1,00 1,00 0,15

COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 T 1 0,30 1,00 1,00 0,30
IS FRAÇÃO E2 X, AD, AH 3 1,90 1,00 1,00 5,70

COZINHA+LAVANDARIA FRAÇÃO E2 X, AD, AH 3 2,05 1,00 1,00 6,15
TOTAL 204,50

1.4.3 Ø 90 mm ml
IS FRAÇÃO E1 E, I, M 3 1,10 1,00 1,00 3,30
IS FRAÇÃO E1 F, J, N 3 1,10 1,00 1,00 3,30
IS FRAÇÃO E1 G, K,O 3 1,00 1,00 1,00 3,00
IS FRAÇÃO E1 H, L, P 3 0,95 1,00 1,00 2,85

IS FRAÇÃO E1 U, AA, AE 3 0,95 1,00 1,00 2,85
IS FRAÇÃO E1 V, AB, AF 3 1,00 1,00 1,00 3,00

IS FRAÇÃO E1 W, AC, AG 3 1,10 1,00 1,00 3,30
IS FRAÇÃO E1 X, AD, AH 3 1,00 1,00 1,00 3,00

IS FRAÇÃO E2 E, I, M 3 1,00 1,00 1,00 3,00
IS FRAÇÃO E2 F, J, N 3 1,10 1,00 1,00 3,30

IS FRAÇÃO E2 G, K, O 3 1,00 1,00 1,00 3,00
IS FRAÇÃO E1 H, L, P 3 0,95 1,00 1,00 2,85

IS FRAÇÃO E2 U, AA, AE 3 0,95 1,00 1,00 2,85
IS FRAÇÃO E2 V, AB, AF 3 1,00 1,00 1,00 3,00

IS FRAÇÃO E2 W, AC, AG 3 1,10 1,00 1,00 3,30
IS FRAÇÃO E2 X, AD, AH 3 1,10 1,00 1,00 3,30
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TOTAL 49,20

1.5 Sifonagem nos Aparelhos
1.6 NOTA 1: Deve ser cumprida a imposição regulamentar de proibição de dupla 

sifonagem.
1.6.1 Fornecimento e colocação de sifões de gordura em latão cromado,

devidamente assentes, ligação à tubagem e aparelho, incluindo todos os
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, nos
diferentes aparelhos sanitários un

COZINHAS E1 32 1,00 1,00 1,00 32,00
COZINHAS E2 32 1,00 1,00 1,00 32,00

TOTAL 64,00

1.6.2 Fornecimento e colocação de sifões de garrafa em latão cromado,
devidamente assentes, ligação à tubagem e aparelho, incluindo todos os
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, nos
diferentes aparelhos sanitários un

IS E1 64 1,00 1,00 1,00 64,00
IS E2 64 1,00 1,00 1,00 64,00

TOTAL 128,00

1.7 Fornecimento e colocação de caixas de pavimento sifonadas em PVC
Ø125mm da PLIMAT ou equivalente, embebida no pavimento, incluindo
tampa de roscar em latão cromado, devidamente assentes, ligação à
tubagem e todos os materiais e acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento un

COZINHAS E1 32 1,00 1,00 1,00 32,00
LAVANDARIAS E1 32 1,00 1,00 1,00 32,00

IS E1 32 1,00 1,00 1,00 32,00
COZINHAS+LAVANDARIAS E2 32 1,00 1,00 1,00 32,00

LAVANDARIAS E1 32 1,00 1,00 1,00 32,00
IS E1 32 1,00 1,00 1,00 32,00

TOTAL 192,00

1.8 Fornecimento e colocação de boca de limpeza/varejamento vertical em
PVC da PLIMAT ou equivalente, embebidos no pavimento, incluindo tampa
de roscar em latão cromado, curvas se necessário e extensões onde
necessário, devidamente assente e todos os materiais e trabalhos
necessários à execução da tarefa1.8.1 Ø 75 mm un

FRAÇÃO E1 A 3 1,00 1,00 1,00 3,00
FRAÇÃO E1 B 1 1,00 1,00 1,00 1,00
FRAÇÃO E1 C 1 1,00 1,00 1,00 1,00
FRAÇÃO E1 D 1 1,00 1,00 1,00 1,00
FRAÇÃO E1 Q 1 1,00 1,00 1,00 1,00
FRAÇÃO E1 R 1 1,00 1,00 1,00 1,00
FRAÇÃO E1 S 1 1,00 1,00 1,00 1,00
FRAÇÃO E1 T 3 1,00 1,00 1,00 3,00
FRAÇÃO E2 A 3 1,00 1,00 1,00 3,00
FRAÇÃO E2 B 1 1,00 1,00 1,00 1,00
FRAÇÃO E2 C 1 1,00 1,00 1,00 1,00
FRAÇÃO E2 D 1 1,00 1,00 1,00 1,00
FRAÇÃO E2 Q 1 1,00 1,00 1,00 1,00
FRAÇÃO E2 R 1 1,00 1,00 1,00 1,00
FRAÇÃO E2 S 1 1,00 1,00 1,00 1,00
FRAÇÃO E2 T 3 1,00 1,00 1,00 3,00

TOTAL 24,00
1.8.2 Ø 125x75 mm un

1,00 1,00 1,00 0,00
FRAÇÃO E1 B 1 1,00 1,00 1,00 1,00
FRAÇÃO E1 C 2 1,00 1,00 1,00 2,00
FRAÇÃO E1 D 2 1,00 1,00 1,00 2,00
FRAÇÃO E1 Q 2 1,00 1,00 1,00 2,00
FRAÇÃO E1 R 2 1,00 1,00 1,00 2,00
FRAÇÃO E1 S 2 1,00 1,00 1,00 2,00
FRAÇÃO E2 B 2 1,00 1,00 1,00 2,00
FRAÇÃO E2 C 2 1,00 1,00 1,00 2,00
FRAÇÃO E2 D 2 1,00 1,00 1,00 2,00
FRAÇÃO E2 Q 2 1,00 1,00 1,00 2,00
FRAÇÃO E2 R 2 1,00 1,00 1,00 2,00
FRAÇÃO E2 S 1 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL 22,00
1.8.3 Ø 125 mm un

FRAÇÃO E1 C 1 1,00 1,00 1,00 1,00
FRAÇÃO E1 D 1 1,00 1,00 1,00 1,00
FRAÇÃO E1 Q 1 1,00 1,00 1,00 1,00
FRAÇÃO E1 R 1 1,00 1,00 1,00 1,00
FRAÇÃO E1 S 1 1,00 1,00 1,00 1,00
FRAÇÃO E2 B 1 1,00 1,00 1,00 1,00
FRAÇÃO E2 C 1 1,00 1,00 1,00 1,00
FRAÇÃO E2 D 1 1,00 1,00 1,00 1,00
FRAÇÃO E2 Q 1 1,00 1,00 1,00 1,00
FRAÇÃO E2 R 1 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL 10,00
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1.9 Fornecimento de chapéus de ventilação, devidamente assentes e prontas a
funcionar e todos os materiais e trabalhos necessários à execução da
tarefa. un

COBERTURA TV E1 36,00 1 1,00 1,00 36,00
COBERTURA TV E2 36,00 1 1,00 1,00 36,00

TOTAL 72,00

2 DIVERSOS

2.1 Abertura e tapamento de roços de obra de qualquer trabalho auxiliar de
pedreiro, necessário para a correcta execução das instalações da
especialidade de drenagem de águas residuais domésticas, acessórios e
peças especiais, incluindo aberturas nas paredes divisórias, fixação de
suportes, fixações e remates necessários para a correcta montagem da
instalação, remoção dos excedentes a vazadouro e seccionamento de
ductos técnicos com material corta-fogo nos atravessamentos de lajes, de

d di õ é i i i
vg 1 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

3 ENSAIOS

3.1 Ensaios de canalizações e acessórios de acordo com o estipulado no
Regulamento Português do Dec. Regulamentar nº 23/95 de 23.08.95 vg 1 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00


